
巴南发改审发〔2022〕589号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达鱼洞中学运动场改扩建工程

概算暨投资计划的批复
重庆市鱼洞中学校：

你单位《关于鱼洞中学运动场改扩建工程下达投资计划的请示》（鱼中文（2022）7号）已收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司巴南区分公司的概算审核报告，经研究，同意将鱼洞中学运动场改扩建工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：鱼洞中学运动场改扩建工程（2202-500113-04-01-316597）。

二、建设性质：改建。

    三、建设地点：巴南区鱼洞镇石子坪400号。

四、建设规模及主要建设内容：建设用地约9000平方米，总建筑面积约5000平方米，现有运动场下挖几米，架空一层，上面为室外运动场，下面为综合体育馆；建设的内容包含土石方工程、建筑工程、安装工程及室外景观工程等。

五、工程总投资4075.59万元。其中：建筑安装工程费3754.31万元，工程建设其他费用202.57 万元，预备费用118.71 万元。资金来源：区财政逐年安排资金3500万元，其余不足部分由业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：鱼洞中学运动场改扩建工程总概算表

                          重庆市巴南区发展和改革委员会

                                2022年10月26日 

附件：

鱼洞中学运动场改扩建工程总概算表

	序号
	工程或费用名称
	审核概算造价（万元）
	备注

	
	
	建筑工程费用
	安装工程费用
	设备购置费
	其它费用
	合计
	

	一
	工程费用
	3750.11 
	4.20 
	0.00 
	
	3754.31 
	

	(一）
	建筑物
	3336.57 
	
	
	
	3336.57 
	

	1
	房屋建筑
	3336.57 
	
	
	
	3336.57 
	

	1.1
	建筑工程费用
	3007.43 
	
	
	
	3007.43 
	

	1.2
	室内给排水及消防工程费用
	102.63 
	
	
	
	102.63 
	

	1.3
	电气工程费用(含防雷接地）
	140.90 
	
	
	
	140.90 
	

	1.4
	智能化工程费用
	
	
	
	
	0.00 
	

	1.5
	分体空调及通风排烟工程费用
	68.12 
	
	
	
	68.12 
	

	1.6
	游泳池专用设备
	
	
	
	
	0.00 
	

	1.7
	抗震支架工程
	17.48 
	
	
	
	17.48 
	

	(二）
	室外附属工程
	413.55 
	4.20 
	
	
	417.75 
	

	1
	室外给排水管道
	
	2.20 
	
	
	2.20 
	

	2
	道路及广场硬质铺地工程费用
	40.35 
	
	
	
	40.35 
	

	3
	景观绿化工程费用
	2.82 
	
	
	
	2.82 
	校内平衡，同送审

	4
	垃圾收集点设置
	1.00 
	
	
	
	1.00 
	

	5
	室外景观照明及路灯
	
	2.00 
	
	
	2.00 
	

	6
	边坡支护
	269.43 
	
	
	
	269.43 
	

	7
	场平土石方
	99.94 
	
	
	
	99.94 
	

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	
	202.57 
	（一）+（二）+...（四）

	（一）
	技术咨询费用
	
	
	
	165.01 
	165.01 
	

	1
	工程监理费
	
	
	
	46.44 
	46.44 
	渝监协[2015]44号，按40%计取

	2
	工程勘察费（包含外业见证和成果审查）
	
	
	
	11.88 
	11.88 
	按合同计取

	3
	工程设计费
	
	
	
	48.75 
	48.75 
	按合同计取

	4
	施工图审查费
	
	
	
	4.40 
	4.40 
	按合同计取

	5
	工程造价咨询费
	
	
	
	4.16 
	4.16 
	渝价[2013]428号及市场价

	5.1
	工程造价全过程控制费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	区财政支付（按送审）

	5.2
	工程量清单及组价编制费
	
	
	
	4.16 
	4.16 
	按合同计取，审核费由区财政支付（按送审）

	5.3
	工程结算审查费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	区财政支付（按送审）

	6
	防雷工程设计审核、施工监审费
	
	
	
	0.53 
	0.53 
	渝价[2001]402号

	7
	施工招投标代理费
	
	
	
	4.86 
	4.86 
	发改价格[2011]534号、计价格[2002]1980号及市场价，按30%计取

	8
	白蚂蚁防治费
	
	
	
	0.85 
	0.85 
	渝价[2013]426号

	9
	环境影响评价费
	
	
	
	2.09 
	2.09 
	计价格[2002]125号

	10
	可行性报告编制费
	
	
	
	1.00 
	1.00 
	按合同计取

	11
	城市建设配套费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	渝府发[2015]53号（免）

	12
	人防异地建设费
	
	
	
	11.24 
	11.24 
	渝价[2004]32号，减半计取

	13
	财务决算审查费
	
	
	
	3.43 
	3.43 
	渝价〔2011〕257号文计取

	14
	测绘费
	
	
	
	2.60 
	2.60 
	按合同计取

	15
	水土保持补偿费
	
	
	
	1.79 
	1.79 
	渝价〔2017〕81号文计取

	16
	地质灾害危险性评估费
	
	
	
	5.00 
	5.00 
	按合同计取

	17
	土壤检测费
	
	
	
	10.00 
	10.00 
	暂估

	18
	边坡监测费
	
	
	
	6.00 
	6.00 
	暂估

	（二）
	建设管理费
	
	
	
	3.15 
	3.15 
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	学校自己管理

	2
	工程建设招标投标交易服务费
	
	
	
	3.15 
	3.15 
	渝价[2018]54号

	（三）
	其它费用
	
	
	
	34.40 
	34.40 
	

	1
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	5.63 
	5.63 
	建标[2007]164号

	2
	安全生产保障费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	按1%计列

	3
	水电接入费
	
	
	
	10.00 
	10.00 
	暂估

	4
	材料检测费
	
	
	
	18.77 
	18.77 
	

	（四）
	土地使用费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	在校内建设,无

	三
	预备费
	
	
	
	118.71 
	118.71 
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	118.71 
	118.71 
	按3%计列

	2
	价差预备费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	本项目暂不计取

	四
	建设期贷款利息
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	本项目暂不计取

	五
	建设工程总投资
	
	
	
	
	4075.59 
	


抄送：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。
重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月26日印发
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